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Členění zprávy dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb. 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

 charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované 
stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území 

Stavební úpravy řeší opravu stávajícího venkovního dvouramenného, přímého, vyrovnávacího schodiště k 
pavilónu Vedení a šaten ZŠ Vsetín, Rokytnice. Dále je navržena oprava zpevněné plochy před hlavním vstupem do 
pavilónu Vedení a šaten (vstup pro II. stupeň), včetně opravy chodníku ke vstupu do pavilónu tělocvičen. Oprava řeší 
odstranění stávající zpevněné plochy, degradovaného souvrství s finální asfaltovou vrstvou, opravu – výměnu 
schodišťových stupňů, odstranění rezavého zábradlí, včetně madla na opěrné zdi. Součástí opravy chodníku je 
úprava nezpevněné části mezi chodníkem a okapových chodníkem u budovy pavilónu Vedení a šaten, nově zde 
bude vsakovací dlažba a budou osazeny stojany na kola. Součástí opravy schodiště je oprava nadzemní části 
opěrné zdi, zahrnující výměnu zakrytí koruny zdi, očištění a opravu lícového zdiva z vnější strany, opravu povrchu 
vnitřní betonové části zdi. 

Schodiště má 10 stupňů v nástupním rameni a 11 stupňů ve výstupním rameni. Terén je v místě svažitý. 
Objekt se nachází v zastavěném území města Vsetín, místní část Rokytnice. Rekonstrukce neznamená změnu 

zastavěného charakteru území, nemění se ani dosavadní využití území v místě. 

 údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně 
informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavební úpravy neřeší přístavbu ani nástavbu objektu.  
Město Vsetín má schválen územní plán v úplném znění po změně č. 6 (účinnost od 13.07.2023). Podle platného 

územního plánu se nachází konstrukce dotčené rekonstrukcí na plochách občanského vybavení. Dotčené plochy 
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jsou využívány jako komunikace pro pěší a umožňují přístup k základní škole, určené pro výchovu a vzdělávání, 
tento účel se nemění. 

 informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území 

S ohledem na rozsah stavebních úprav není nutno řešit. Využití území zůstává stávající. 

 informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Stavební úpravy nezasahují do stávajícího požárně bezpečnostního řešení objektu. Neřeší se změna 
hygienického zázemí v objektu, nejsou instalovány nové zdroje hluku, vibrací atp. Není navržená objemová změna v 
území přístavbou ani nástavbou. Není nutno podávat žádosti o vyjádření orgánů státní správy.  

 výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, 
stavebně historický průzkum apod. 

Není budována nová konstrukce vyžadující založení pod terénem. Geologický, hydrogeologický ani stavebně 
historický průzkum není požadován. Bylo provedeno stavebně technické zhodnocení stávajících konstrukcí.  

 ochrana území podle jiných právních předpisů 

Stávající objekt ani okolní pozemky se nenachází v CHKO, v místě není maloplošné ani zvláště chráněné území.  

 poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Místo stavby se nenachází v záplavové zóně, ani nejde o místo poddolované. Nenachází se zde aktivní sesuvné 
plochy. 

 vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Oprava schodiště a zpevněných ploch před vstupem do ZŠ nemá negativní vliv na okolní stavby a pozemky. 
Není třeba řešit ochranu okolí. Nevzniknou nová ochranná pásma. Odtokové poměry v území se nemění, 
dokumentací není navrženo budování násypů, valů apod. 

 požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Není řešena asanace, demolice, ani kácení dřevin. 

 požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa 

Parcely, na kterých je stavba navržena, nejsou součástí ZPF, ani neplní funkci lesa. 

 územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 
infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě 

Stavbou je řešena oprava stávajících konstrukcí. Napojení na technickou a dopravní infrastrukturu se nemění. 
Bezbariérový přístup k objektu je stávající, přes druhý vstup do pavilónu Vedení a šaten, který je v úrovni parkoviště. 
Toto řešení není stavbou měněno.  

 věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Oprava konstrukcí není podmíněna jinou stavbou. V souvislosti s opravou zpevněné plochy bude provedeno 
vybourání stávající betonové chráničky vedení CETIN. Nově budou kabely uloženy do plastové dělené chráničky 
v celé trase zpevněné plochy. Uložení do chráničky bude provedeno ve spolupráci s majitelem a správcem sítě na 
náklady investora.  

Přípojka kabelu CETIN, zakončeného v zádveří vpravo, není v současnosti obsazena aktivní službou, ale je 
v nabídce možnosti připojení k internetu 5 linek x 250Mb pro cca 20 operátorů O2, Tmobil, Vodafone atd.. Proto je 
potřeba zachovat kabel funkční. Při realizaci nového povrchu uloží správce sítě kabelhlouběji do půlené chráničky. 

Musí být dodržena příslušná prostorová norma a potřebné výkopy musí být vedeny s ohledem na vytýčenou trasu 
sítě. Vytyčení proběhlo při projektové přípravě, před realizací dodavatel stavby osloví správce sítě a bude informovat 
o zahájení prací, stejně jako dohodne koordinaci postupu prací. Zahájení prací je třeba nahlásit 14 dní předem 
pracovníkovi POS Zapalač, mob. 602405159. Účast pracovníka POS je nutná k provedení kontroly neporušenosti 
kabelu a následnému uložení do plastových půlených chrániček AROT nebo KOPOHALF.  

Výhledově tato trasa může být využita i pro modernizaci optickým připojením. 
 



Číslo zak.: 1436/2024/IPR B. Souhrnná technická zpráva 4 z 12 

Vsetín, březen 2024 Objednatel: ZŠ Vsetín, Rokytnice 436 
IPR spol. s r.o. Investice - projekty - realizace, Jasenická ul. 1828, 75501 Vsetín 

tel.: 571431936 www.ipr.cz e-mail: info@ipr.cz 

 seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí 

Katastrální území Rokytnice u Vsetína (786951) 
Parcela č. 460/6  LV 10951 Ostatní plocha (zeleň)   9127 m2 

Vlastnické právo: 
Město Vsetín, Svárov 1080, 75501 Vsetín 

 seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo 

V rámci opravy schodiště a zpevněných ploch nevznikne nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo. Uložení 
stávajícího vedení CETIN do nové chráničky je provedeno ve stávající trase, nevzniká nové ochranné pásmo. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 

 nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry 
stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení 
nosných konstrukcí 

Je řešena změna dokončené stavby  
Stávající stav: 
Venkovní dvouramenné přímé vyrovnávací schodiště vede k hlavnímu vstupu do školy, do pavilónu Vedení a 

šaten. Budova pavilónu vedení a šaten je dvoupodlažní, částečně podsklepená, s plochou střechou, postavená 
železobetonovým montovaným systémem MS-OB s nosnou konstrukcí tvořenou deskovým podélným skeletem. 
Konstrukční výška pavilónu je 3,3 m.  

V roce 2018 byla provedena výměna výplní otvorů v obvodové konstrukci, včetně výměny vnitřních a venkovních 
parapetů, dále bylo provedeno zesílení VKZS izolantem z EPS tl. 120 mm. Při tehdejší výměně hlavních vstupních 
dveří za hliníkové s tepelně izolačním trojsklem, s hliníkovým prahem, bylo provedeno vybetonování podlahy závětří, 
včetně položení KARI sítě. Při betonáži byla osazena původní čistící zóna. Betonová deska závětří byla dorovnána 
ke stávající asfaltové zpevněné ploše betonovým náběhem. 

Zpevněná plocha stávajícího chodníku a prostranství před vstupem je s finálním asfaltovým povrchem. Plocha 
vykazuje značnou nerovnost způsobenou dílčími opravami. Poslední oprava chodníku byla provedena betonem. 
Předpokládaná skladba pod asfaltem je z kameniva zpevněného cementovou zálivkou.  

Venkovní vyrovnávací schodiště je skládáno z kamenných stupňů (bloky z žuly), se zkosenými podstupnicemi a 
zbroušenou vnější hranou. Stupně jsou osazeny na sebe se zámkem (vybroušený zub). Bloky stupňů jsou ve třech 
délkách (cca 142, 158 a 150 cm) vyskládány jsou s přesahy zajišťující vázanou skladbu. Nosná konstrukce pod 
stupni je z železobetonových pásů, na které byly stupně osazeny pravděpodobně do zavadlého prostého betonu, 
v současné době je zřejmé dorovnávání schodů podsypem z drceného kameniva, nebo podmazáváním. Přesný 
způsob osazení schodů a skutečná podpůrná konstrukce, stejně jako její technický stav nebylo možno ověřit (s 
ohledem na hmotnost stupňů a v čase zpracování PD probíhající školní rok). Návrh opravy schodiště vychází 
informací dostupných v původní projektové dokumentace z roku 1977 a ze zkušeností osob zabývajících se 
kamennými konstrukcemi. Mezipodesta je nyní 50 mm tlustá betonová deska s KARI sítí ve špatném technickém 
stavu na štěrkopískovém podsypu. 

 účel užívání stavby 

Komunikací pro pěší.  

 trvalá nebo dočasná stavba 

Stavba je trvalá 

 informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 
technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Oprava komunikací pro pěší je navržena v souladu s technickými požadavky na stavby. 
Projektová dokumentace neřeší změnu v interiéru objektu, bezbariérový pohyb v budově není tudíž touto 

dokumentací řešen.  
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 informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 
stanovisek dotčených orgánů 

Stavební úpravy nezasahují do stávajícího požárně bezpečnostního řešení objektu. Neřeší se změna 
hygienického zázemí v objektu, nejsou instalovány nové zdroje hluku, vibrací atp. Není navržená objemová změna v 
území přístavbou ani nástavbou. Není nutno podávat žádosti o vyjádření orgánů státní správy. 

 ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Budova není památkově chráněna, ani se nenachází v památkově chráněné zóně jiné kulturní památky. 

 navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních 
jednotek a jejich velikosti apod. 

Stávající zpevněná plocha: 50,5 m2 – bude opravena 
Oprava nezpevněné plochy - vsakovací dlažba na ploše cca 21 m2 
Venkovní vyrovnávací schodiště s mezipodestou a opěrnou zdí: 27 m2    

 základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod. 

Stavební úpravy nevedou ke změnám ve spotřebě médií a hmot. Není řešena změna v hospodaření se 
splaškovou nebo dešťovou vodou. Nejsou navrženy stavební úpravy ovlivňující energetickou náročnost budovy. 

 základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Projektová dokumentace pro provádění stavby: březen 2024 
Provádění stavby: červenec – srpen 2024 
Stavba nebude členěna na etapy. 

 orientační náklady stavby 

1,122 mil. Kč, bez DPH 

B.2.2 CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 

 urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Rekonstrukce nepředstavuje změnu prostorového uspořádání dotčeného území, z estetického hlediska přinese 
pozitivní vliv na vzhled dotčeného prvku a jeho bezprostřední okolí. 

 architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Chodník a zpevněná plocha před hlavním vstupem budou z betonové zámkové dlažby obdélníkového tvaru, 
v odstínu šedé (přírodní). 

Mezi vstupním závětřím a pavilónem tělocvičen je navrženo souvrství se vsakovací dlažbou, tj. s dlažbou 
s distančními výstupky, mezery (tvoří cca 28% plochy) budou vysypány drceným kamenivem, tím bude docíleno 
zasakování dešťových vod. V dané ploše budou na betonové patky kotveny stojany na kola, které jsou navrženy 
kruhové s kovovou kostrou chráněnou pryžovým pouzdrem, průměr kruhu je navržen cca 800 mm. 

Stávající kamenné (žulové) bloky stupňů budou demontovány, nosná konstrukce schodiště bude opravena. 
Kamenné stupně budou repasovány. Nové zábradlí je navrženo trubkové se svislým tyčovým členěním, kotveno 
z boční strany do konstrukce základových pasů, dále do opěrné zdi napravo od závětří. 

Opěrná zeď východně od schodiště (blíže k pavilónu tělocvičen) je podle původní dokumentace betonová, její 
nadzemní část tvoří zábradlí. Nadzemní část je s jednostranným lícovým zdivem (ze strany vnější) ze spárovaného 
lomového kamene (žula). Vnitřní strana zdi je s omítkou, která vykazuje poškození od dešťové vody. Koruna zdi byla 
srovnána betonovou mazaninou a zakryta betonovými dlaždicemi 600x400x40 mm, které jsou nasákavé a dílčí kusy 
jsou odskočené od podkladu. Lícové kamenné zdivo na vnější straně bude očištěno a ošetřeno hydrofobním 
transparentním nástřikem. Omítka na vnitřní straně bude odstraněna, betonový povrch zdi bude vyrovnán a ošetřen 
uzavíracím nátěrem, vzhled zůstane betonový (šedý). Nově je navržena koruna zdi s kamenným obkladem (žula) 
tloušťky 60 – 80 mm s ochranou povrchu hydrofobním transparentním nástřikem, barva kamene bude v odstínu 
kamene lícového zdiva, tj. šedomodré. Na zdi bude vyměněno madlo. 

B.2.3 CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Provoz školy: pondělí – pátek od 7:00 do 16:00 
Provoz na zpevněných plochách je i v čase odpoledních a večerních sportovních aktivit v tělocvičnách. 
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B.2.4 BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Zásady řešení přístupnosti a užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace včetně 
údajů o podmínkách pro výkon práce osob se zdravotním postižením. 

Projektovou dokumentací není řešena změna stávajícího stavu užívání pavilónů ZŠ osobami se sníženou 
schopností pohybu a orientace. V současnosti je ve škole k dispozici schododlez, umožňující překonání výškových 
rozdílů. 

B.2.5 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 

Stavba je navržena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem elektrickým proudem. Ke stavbě budou použity stavební výrobky, které vyhovují požadavkům 
NV č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších změn. 

Stavba je navržena v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. Stavební zákon, ve kterém jsou specifikovány 
technické požadavky na stavby. Tzn. že stavba je navržena a musí být provedena tak, aby byla vhodná pro určené 
využití a po celou dobu trvání a plnila při běžné údržbě a působení běžně předvídatelných vlivů základní požadavky 
na stavby, kterými jsou 

a) mechanická odolnost a stabilita, 
b) požární bezpečnost, 
c) ochrana zdraví, 
d) ochrana životního prostředí, 
e) bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, 
f) úspora energie, 
g) udržitelné využívání přírodních zdrojů 
Veškeré konstrukce jsou navrženy tak, aby odolávaly stanovenému zatížení, aby zatížení trvale přenesly bez 

poškození a nadlimitních deformací. 
Na stavbě budou použity finální nášlapné povrchy v souladu s funkcí a využitím daného prostoru a požadavkem 

na protiskluznost dle ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení. 
Podlahy a povrchy pochozích ploch části staveb budou splňovat podmínky protiskluznosti, v prostorách, kde se 

předpokládá mokrý provoz budou podmínky dodrženy za mokra: 
– součinitel smykového tření nejméně 0,5 nebo 
– hodnoty výkyvu kyvadla nejméně 40 nebo 
– úhel kluzu nejméně 10°  
Při bourání bude dodrženo veškerých nařízení a předpisů BOZP. 

B.2.6 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 

 stavební řešení 

 konstrukční a materiálové řešení 

SO 01 Schodiště a zpevněné plochy 

Záměr řeší opravu povrchu zpevněné plochy před hlavním vstupem a chodníku ke vstupu do pavilónu tělocvičen. 
Stávající asfaltový povrch bude odstraněn, včetně podloží. Odstraněny budou chodníkové obrubníky, včetně lože. 
Nová zpevněná plocha a chodník jsou navrženy z betonové zámkové dlažby 200x100x60 mm se skladbou určenou 
pro plochy bez pojezdu vozidly. Nově bude odebrána zemina z prostoru mezi chodníkem k pavilónu tělocvičen a 
okapovým chodníkem u šaten II. stupně. Okapový chodník bude zachován. V prostoru je navržena dlažba vsakovací 
tl. 60 mm, dlaždice je s distančními mezerníky, rozměr včetně mezery je cca 200x200 mm, podíl zasakovací části je 
cca 28 %. Zpevněné plochy budou ohraničeny chodníkovým obrubníkem 100x200x1000 mm uložené do betonového 
lože C12/15.  

Bude provedena demontáž kovového zábradlí na straně západní a demontáž madla zábradlí z nadzemní části 
opěrné zdi. Nové zábradlí a madlo je navrženo kovové, s povrchem žárově zinkovaným. Zábradlí bude sestaveno 
z kulatých profilů se svislým tyčovým členěním. 

Oprava kamenného schodiště zahrnuje demontáž žulových stupňů, jejich očištění a povrchové ošetření, 
v případě nutnosti bude třeba provést obnovu zbroušení osazovací drážky (zámku) a zkosení vnější hrany stupnice.  

Bude provedeno odebrání podsypového materiálu pod stupni, odkrytí koruny základové konstrukce. Je navrženo 
očištění betonových konstrukcí tlakovou vodou a dále navržena reprofilace koruny základových pásů. Opravené 
žulové stupně budou osazeny zpět na opravenou nosnou konstrukci do zavadlého betonu na železobetonových 
pásech a do nového zhutněného podsypu z drceného kameniva. 
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Opěrná zeď na východní straně schodiště bude opravena jak v nadzemní části – kamenné zdivo bude očištěno a 
opatřeno transparentním hydrofobním nástřikem, tak pod terénem. Bude provedeno odkopání terénu do hloubky 
1000 – 1200 mm, očištění betonové základové konstrukce, provedení stěrkové hydroizolace, následně bude 
provedena ochrana konstrukce nopovou fólií vytaženou min. 100 mm nad terén s ukončením větrací lištou. V patě 
výkopu bude do ochranné geotextílie a lože z drceného kameniva položena drenážní trubka. Po dosypání zeminy o 
výšce v Ø 1 m bude ve sklonu od líce zdi osazena do betonového lože odvodňovací dlaždice šířky 300 mm, pro 
odvedení srážkové vody stékající po terénu. Dešťová voda bude odvedena do místa pro vsakování, to bude svislé, 
vyskládané z pórobetonových vsakovacích dílců o vnitřním průměru např. 500 mm, výšky cca 300 mm (celkové 
výšky cca 900 mm), prostor pro vsakování bude vysypán kamenivem fr. 16-32 mm. Z vnitřní strany bude betonová 
nadzemní část zdi zbavena omítky, beton bude očištěn tlakovou vodou a po vyschnutí bude na tvrdý, soudržný, 
čistý, zdrsněný povrch provedena vysprávková polymercementová malta na beton, jako finální zapravení bude 
vodou ředitelný ochranný nátěr na beton (akrylátová disperze).  

Je navržena oprava koruny opěrné zdi západně od hlavního vstupu. 
Součástí prací je napojení konstrukcí, které nejsou předmětem opravy. Jde o opravu asfaltové plochy parkoviště 

u nástupního schodu spodního ramene schodiště, v rozsahu nezbytně nutném. Odřezání a doplnění asfaltové plochy 
chodníku vedoucího podél pavilónu tělocvičen. 

Součástí prací je doplnění venkovních čistících zón. Čistící zóny budou odvodněny.  

 mechanická odolnost a stabilita 

Z pohledu mechanické odolnosti a stability je stavba navržena a musí být provedena v souladu se zákonem č. 
283/2021 Sb. Stavební zákon tak, aby účinky zatížení a nepříznivé vlivy prostředí, kterým je vystavena během 
výstavby a užívání, neměly za následek 

• náhlé nebo postupné zřícení stavby nebo její části, 

• nepřípustné deformace, které mohou narušit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkční způsobilost 
stavby nebo její části, 

• poškození částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku deformace 
nosné konstrukce, 

• poškození stavby v míře nepřiměřené původní příčině, 

• ohrožení provozuschopnosti dopravní a technické infrastruktury v dosahu stavby nebo staveniště, 

• poškození stavby vlivem nepříznivých účinků podzemních vod nebo dynamickými účinky povodňových 
průtoků, popřípadě hydrostatickým vztlakem při zaplavení, 

• ohrožení průtočnosti koryt vodních toků, popřípadě údolních profilů mostů a propustků. 

B.2.7 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 technické řešení 

Před hlavním vstupem do pavilónu Vedení a šaten se nachází cca 200 mm pod úrovní upraveného terénu vedení 
sítě elektrokomunikačních kabelů ve správě společnosti CETIN. Vedení je v betonové rouře o průměru cca 100 mm. 
Za spolupráce s majitelem a správcem vedení bude provedeno šetrné odstranění betonové roury a kabely budou 
v celé trase v chodníku uloženy do půlené chráničky DN 63 mm. 

Zpevněná plocha před hlavním vstupem bude odvodněna liniovým žlabem, zaústěným trubkou nad nezpevněný 
terén.  

Při dorovnání plochy chodníku k pavilónu tělocvičen je třeba provést zvednutí stávajícího poklopu kanalizační 
šachty (prstenec ve vrchní části šachty bude dobetonován). Na šachtu bude napojeno odvodnění čistící zóny před 
vstupem do tělocvičny. 

 výčet technických a technologických zařízení 

Nejsou řešeny nové technické a technologické zařízení. 

B.2.8 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 

Stávající požárně bezpečnostní řešení není stavbou měněno. Schodiště bude provedeno tak, aby uživatelé mohli 
objekt školy bezpečně opustit.  

B.2.9 ÚSPORA ENERGIE A TEPELNÁ OCHRANA 

Není nutno řešit 
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B.2.10 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ 

Zásady řešení parametrů stavby - větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod., a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod. 

Větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou a nakládání s odpady z provozu školy není nutno řešit. 
Nakládání s odpady z provádění stavby je popsáno v části B.8.h) - odpady z provádění stavby. 
Hluk a vibrace 
Stavebními úpravami nedojde ke změně, navýšení, hluku a vibrací z provozu budovy. 
Produkce hluku a prašnosti v průběhu stavby bude všemi dostupnými prostředky minimalizována (skrápění sutě 

atp.) – bude nutno dodržovat příslušné předpisy a vyhlášky. Při realizaci stavby nebude nic spalováno a žádná 
škodlivina nebude vypouštěna do ovzduší. 

B.2.11 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

 ochrana před pronikáním radonu z podloží 

 ochrana před bludnými proudy 

 ochrana před technickou seizmicitou 

 ochrana před hlukem 

 protipovodňová opatření 

 ostatní účinky - vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Není nutno řešit. 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

 napojovací místa technické infrastruktury 

Zůstávají stávající.  

 připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Stavbou se nemění. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

 popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a užívání stavby osobami se 
sníženou schopností pohybu nebo orientace 

 napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

 doprava v klidu 

Stavbou se nemění 

 pěší a cyklistické stezky 

Nejsou stavbou dotčeny. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 terénní úpravy 

 použité vegetační prvky 

 biotechnická opatření 

Není nutno řešit. 
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B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

 vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

 vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, 
zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

 vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

 způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li 
podkladem 

 v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu 
naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno 

 navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů 

V případě, že je dokumentace podkladem pro společné územní a stavební řízení s posouzením vlivů na 
životní prostředí, neuvádí se informace k bodům a), b), d) a e), neboť jsou součástí dokumentace vlivů 
záměru na životní prostředí. 

Není nutno řešit. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva. 
Podle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému ve znění pozdějších předpisů se ochranou 

obyvatelstva rozumí plnění úkolů civilní ochrany, zejména varování, evakuace, ukrytí a nouzové přežití obyvatelstva, 
ale také další opatření prováděná k zabezpečení ochrany života obyvatelstva, jeho zdraví a majetku.  

Objekt ZŠ neslouží jako stavba civilní ochrany. Do řešení systému varování, evakuace atd. se stavbou 
nezasahuje. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

 potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Staveniště bude zajištěno dodávkou vody z vnitřních rozvodů stávajícího objektu. Dodávku elektrické energie 
zajistí investor v rámci objektu, nebo firma staveništním rozvaděčem. Stavební firma provádějící stavební práce po 
dohodě s investorem zajistí měření spotřeby a úhradu 

 odvodnění staveniště 

Není nutno řešit. V případě čištění degradovaných ploch tlakovou vodou je třeba zajistit záchyt materiálů a hmot, 
které budou odstraňovány. V případě větší dešťů bude provedeno odčerpání dešťových vod z výkopů. Na jejich 
likvidaci se dohodne dodavatel stavby s investorem a správcem dešťové kanalizace. 

 napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu bude s využitím stávajících komunikací sídliště Rokytnice.  
V čase výstavby bude škola mimo provoz. Pro stavbu bude možno využít zpevněné plochy parkoviště v prostoru 

před hlavními vstupy do školy.  
Napojení na technickou infrastrukturu bude řešeno v rámci stávajícího technického vybavení budovy. 

 vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavebními pracemi a zařízením staveniště bude dotčena parcela č. 460/6. Stavební mechanizace a zařízení 
staveniště bude omezovat pozemek v rozsahu nezbytně nutném, na kterém se dodavatel stavby dohodne s 
investorem (tj. majitelem) pozemků. Zařízením staveniště bude omezena zpevněná plocha parkoviště před hlavními 
vstupy do pavilónu Vedení a šaten ze strany severní. Zařízení staveniště zahrnuje převážně kontejnery na tříděný 
odpad, unimo buňky pro stavbyvedoucí, mobilní WC, parkování atp.   

V průběhu stavby bude okolí zatíženo dočasně hlukem z bouracích prací, a to v čase od 8h do 12h a následně v 
čase od 14h do 18h, výhradně v pracovních dnech (práce nebudou prováděny v čase svátků a nedělního pracovního 
volna). O postupu hlučnějších prací bude informován investor v předstihu a postup odsouhlasí. 

Po celou dobu výstavby zajistí stavební firma staveniště podle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti 
podle příslušných předpisů. Stavební firma se na všech podmínkách provozu na staveništi a pohybu pracovníků 
stavby dohodne před zahájením stavby s investorem a majitelem / provozovatelem objektu. Dodavatel stavby zajistí 
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ochranu a zabezpečení konstrukcí, které nejsou předmětem opravy (okapová chodník, výplně otvorů, zateplovací 
systém atp., v případě zpřístupnění interiéru školy bude zajištěna ochrana zejména dotčených podlah rozprostřením 
např. Pe fólie, netkaná textilie, OSB desek, atp. Veškeré škody na konstrukcích, které nejsou předmětem stavebních 
úprav budou dodavatelem stavby uvedeny do původní podoby. Stavební firma zajistí každodenní úklid prostor stavby 
a jejího okolí, příjezdové cesty atp. Zajistí, aby se odpad ze stavebních prací nedostal do prostor sídliště. 

 ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Ochrana okolí staveniště představuje především taková opatření, zajištěná dodavatelem stavby, aby při 
používání a skladování výrobků určených pro stavební práce, nedošlo ke kontaminaci půdy, ani úniku do 
povrchových, nebo podzemních vod, kanalizace, případně vodoteče. 

Asanace nejsou řešeny. Demolice objektů nejsou navrženy. Kácení dřevin není nutno řešit. 

 maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Dočasné i trvalé zábory staveniště se budou nacházet v areálu základní školy. 

 požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není nutno řešit. 

 maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Při provádění stavby je nutno dodržovat zákon č. 541/2020 Sb. Zákon o odpadech. Odpad vznikající při realizaci 
stavby je odpadem stavebním a demoličním. Při provádění stavby je nutno dodržet postupy pro nakládání s 
vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty, stavebními a demoličními 
odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití. Odpad bude tříděn a původce odpadu 
bude moci prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle zmíněného zákona, že odpad předal v odpovídajícím 
množství k dalšímu využití, případně ke zneškodnění organizaci nebo organizacím, které jsou k tomu určeny, 
vybaveny a oprávněny. 

Bude vznikat odpad z bouraných betonových konstrukcí, odstraňovaných omítek, kovových výrobků, zbytky 
stavebních směsí, lepidel, plastové a kovové obaly a nádoby od stavebních materiálů, papírové obaly atp. Likvidace 
zbytků zdících a omítkových směsí, lepidel atp. bude prováděna dle pokynů výrobce těchto směsí. Zbytky 
zpracovaných směsí, které již nebude možno spotřebovat, budou shromažďovány v nádobě, a po vytvrdnutí budou 
odvezeny na skládku jako inertní stavební odpad. Stavební firma se dohodne se stavebníkem na likvidaci odpadních 
vod vznikajících při čištění nádob a nářadí. Po sednutí kalu ve sběrné nádobě bude voda likvidována předem 
stanoveným způsobem. Kal bude po vytvrdnutí odvezen na skládku jako inertní stavební odpad. 

Podle předběžných předpokladů se bude jednat o odpady ve smyslu vyhlášky Ministerstva ŽP č.8/2021 Sb. o 
Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (viz tabulky níže). 

15 Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené 

Číslo 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

Množství 

(tun) 

Způsob nakládání 

s odpadem 

15 01 Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního obalového odpadu) 

15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 0,012 Sběrné suroviny, recyklace 

15 01 02 Plastové obaly O 0,008 Sběrné suroviny, recyklace 

 
17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) 

Číslo 

odpadu 

Název odpadu Kategorie 

odpadu 

Množství 

(tun) 

Způsob nakládání 

s odpadem 

17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 

17 01 01 Beton O 10,400 Skládka, drcení a recyklace 

17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a 

keramických výrobků neobsahující nebezpečné látky 

O 0,110 Skládka, drcení a recyklace 

17 02 Dřevo, sklo a plasty 

17 02 01 Dřevo O 0,060 Skládka, využití pro palivo 

17 02 03 Plasty O 0,040 Sběrné suroviny, recyklace 

17 03 Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 

17 03 04 Asfaltové směsi obsahující dehet NO 6,500 Vývoz na řízenou skládku NO 

17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 

17 04 05 Železo a ocel O 0,300 Sběrné suroviny, recyklace 
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17 05 Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová hornina a hlušina 

17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 21,190 Skládka, recyklace 

Dodavatel stavby bude dbát na minimalizaci vzniku odpadů. Pracoviště uklízet a odpady bude ukládat na 
místech k tomu určených. Ke stavbě bude přistupovat šetrně, aby nedošlo k poškození konstrukcí, kterých 
se stavba netýká. 

 bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Vytěžená zemina cca 9,97 m3. 
Uložení na mezideponii a použití pro zásyp a dorovnání terénu cca 3,85 m3. 
Zbývající zemina bude odvezena. 

 ochrana životního prostředí při výstavbě 

Likvidace zbytků směsí malt a lepidel a zbytky nátěrových hmot bude prováděna dle bezpečnostních listů a 
pokynů výrobce použitých výrobků.  

Bude splněn požadavek NV č.148/2006Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými vlivy účinku hluku. V době 
povolených stavebních činností bude max. přípustná hodnota L=65dB (měřeno 2m před fasádou nejbližší obytné 
budovy). 

Motory automobilů zásobujících stavbu a motory mobilní techniky nebudou ponechány zbytečně běžet na 
prázdno, nebudou zbytečně zvyšovány otáčky. Ke snížení prašnosti je třeba vybouraný materiál urychleně odvážet 
mimo zastavěný prostor a dále odvážet k odpovídající likvidaci. V případě nutnosti bude bouraný materiál, před 
odvozem, skladován na zpevněných plochách, příp. bude na nepropustném podkladu (desky, pevné fólie atp.) 

V případě znečištění vozovek je na dodavateli stavby jejich neprodlený úklid. 

 zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Bude dodrženo NV č. 591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništi.  

Příloha č. 1 stanovuje obecné požadavky na zajištění staveniště, zařízení pro rozvod energie a požadavky na 
venkovní pracoviště na staveništi. 

Příloha č. 2 stanovuje bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů 
a nářadí na staveništi. 

Příloha č. 3 stanovuje požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. Mimo jiné skladování a manipulace s 
materiálem, zednické a bourací práce atd.  

Příloha č. 4 stanovuje náležitosti oznámení o zahájení prací 
Příloha č. 5 stanovuje práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 

zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán. 

 úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Není nutno řešit.  

 zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Není nutno řešit dopravní omezení. Pouze dodavatel stavby bude upozorněn na skutečnost, že se objekt nachází 
v sídlištní zástavbě a není možno stavbu zásobovat velkými nákladními auty. 

 stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

V době provádění stavby, tj. letní prázdniny, bude škola mimo provoz. Dodavatelská firma je povinna zabezpečit 
stavbu tak, aby nedošlo k pohybu cizích osob po staveništi. 

Opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě budou běžná. Stavební materiál bude zabezpečen proti 
dešti a větru, a zároveň proti možnému úniku a kontaminaci půdy a vod. 

 postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

• zpevněná plocha  
• postupná demontáž schodišťových stupňů, vyhodnocení skutečného stavu. Postup dalších prací bude 

vyhodnocen za přítomnosti TDI a projektanta 
• uvedení okolí budovy do původního stavu 

Plán kontrolních prohlídek stavby 
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Vzhledem k běžnému konstrukčnímu řešení objektu a použité obvyklé technologii výstavby se předpokládá 
pouze závěrečná prohlídka stavby před podáním žádosti o kolaudační souhlas v rámci předání stavby. 

B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 

Do celkového stávajícího systému nakládání s dešťovými vodami se nezasahuje. Pro vsakování povrchových 
vod stékajících k opěrné zdi je navržena vsakovací šachta. Není předpoklad velkého objemu vody z drenáže v patě 
výkopu. 


