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Clenéni zpravy dle pfilohy €. 13 vyhlasky €. 499/2006 Sb.

B.1  POPIS UZEMi STAVBY

a) charakteristika Uzemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné uzemi, soulad navrhované
stavby s charakterem uzemi, dosavadni vyuziti a zastavénost tzemi

Stavebni upravy fesi opravu stavajiciho venkovniho dvouramenného, pfimého, vyrovnavaciho schodisté k
pavilénu Vedeni a $aten ZS Vsetin, Rokytnice. Dale je navrzena oprava zpevnéné plochy pred hlavnim vstupem do
pavilénu Vedeni a Saten (vstup pro II. stupen), véetné opravy chodniku ke vstupu do pavilénu télocviCen. Oprava feSi
odstranéni stavajici zpevnéné plochy, degradovaného souvrstvi s finalni asfaltovou vrstvou, opravu — vyménu
schodistovych stupril, odstranéni rezavého zabradli, véetné madla na opémé zdi. Soucasti opravy chodniku je
Uprava nezpevnéné ¢asti mezi chodnikem a okapovych chodnikem u budovy pavilénu Vedeni a Saten, nové zde
bude vsakovaci dlazba a budou osazeny stojany na kola. Sou¢asti opravy schodisté je oprava nadzemni ¢asti
opérné zdi, zahrnujici vyménu zakryti koruny zdi, oCisténi a opravu licového zdiva z vnéjSi strany, opravu povrchu
vnitfni betonové ¢asti zdi.

Schodisté ma 10 stupAt v nastupnim rameni a 11 stupAl ve vystupnim rameni. Terén je v misté svazity.

Objekt se nachazi v zastavéném Uzemi mésta Vsetin, mistni ¢ast Rokytnice. Rekonstrukce neznamena zménu
zastavéného charakteru Uzemi, neméni se ani dosavadni vyuziti uzemi v misté.

b) udaje o souladu stavby s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly uzemniho planovani, véetné
informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci
Stavebni Upravy nefesi pfistavbu ani nastavbu objektu.
Mésto Vsetin mé schvélen uzemni plan v Uplném znéni po zméné €. 6 (u€innost od 13.07.2023). Podle platného
Uzemniho planu se nachazi konstrukce dotéené rekonstrukci na plochach obCanského vybaveni. Dotéené plochy
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jsou vyuzivany jako komunikace pro péSi a umozriuji pfistup k zakladni Skole, ur€ené pro vychovu a vzdélavani,
tento Ucel se neméni.

¢} informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkil na vyuzivani tzemi
S ohledem na rozsah stavebnich Uprav neni nutno fesit. VyuZiti Gzemi zlstava stavajici.

d) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Stavebni Upravy nezasahuji do stavajiciho pozarné bezpecnostniho feSeni objektu. Nefesi se zména
hygienického zazemi v objektu, nejsou instalovany nové zdroje hluku, vibraci atp. Neni navrzena objemové zména v
Uzemi pfistavbou ani nastavbou. Neni nutno podavat Zadosti o vyjadreni organu statni spravy.

e) vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbord - geologicky prizkum, hydrogeologicky prizkum,
stavebné historicky prizkum apod.

Neni budovéna nova konstrukce vyZadujici zaloZeni pod terénem. Geologicky, hydrogeologicky ani stavebné
historicky priizkum neni poZadovan. Bylo provedeno stavebné technické zhodnoceni stavajicich konstrukci.

f)  ochrana izemi podle jinych pravnich predpist
Stavajici objekt ani okolni pozemky se nenachazi v CHKO, v misté neni maloplo3né ani zvlasté chranéné Uzemi.

g) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tGizemi apod.

Misto stavby se nenachazi v zaplavové z6né, ani nejde o misto poddolované. Nenachazi se zde aktivni sesuvné
plochy.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v tizemi

Oprava schodi$té a zpevnénych ploch pied vstupem do ZS nema negativni viiv na okolni stavby a pozemky.
Neni tfeba FeSit ochranu okoli. Nevzniknou nova ochranna pasma. Odtokové poméry v izemi se neméni,
dokumentaci neni navrzeno budovani nasyp, valt apod.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin
Neni feSena asanace, demolice, ani kaceni drevin.

j)  pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemk
uréenych k pInéni funkce lesa

Parcely, na kterych je stavba navrzena, nejsou soucasti ZPF, ani nepini funkci lesa.

k} uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu, moznost bezbariérového pfistupu k navrhované stavbhé

Stavbou je feSena oprava stavajicich konstrukci. Napojeni na technickou a dopravni infrastrukturu se neméni.
Bezbariérovy pfistup k objektu je stavajici, pfes druhy vstup do pavilonu Vedeni a Saten, ktery je v drovni parkovisté.
Toto feSeni neni stavbou ménéno.

I)  vécné a Easové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Oprava konstrukci neni podminéna jinou stavbou. V souvislosti s opravou zpevnéné plochy bude provedeno
vybourani stavajici betonové chranicky vedeni CETIN. Nové budou kabely ulozeny do plastové délené chranicky
v celé trase zpevnéné plochy. UloZeni do chrani¢ky bude provedeno ve spolupraci s majitelem a spravcem sité na
naklady investora.

Pripojka kabelu CETIN, zakon&eného v zadvefi vpravo, neni v sou¢asnosti obsazena aktivni sluzbou, ale je
v nabidce moznosti pfipojeni k internetu 5 linek x 250Mb pro cca 20 operatort O2, Tmobil, Vodafone atd.. Proto je
potfeba zachovat kabel funkéni. Pfi realizaci nového povrchu uloZi spréavce sité kabelhloubéji do palené chranicky.

Musi byt dodrzena pfislusna prostorova norma a potfebné vykopy musi byt vedeny s ohledem na vyty¢enou trasu
sité. ViytyCeni probéhlo pfi projektové pfipravé, pfed realizaci dodavatel stavby oslovi sprévce sité a bude informovat
0 zahdjeni praci, stejné jako dohodne koordinaci postupu praci. Zahajeni praci je tfeba nahlasit 14 dni pfedem
pracovnikovi POS Zapala&, mob. 602405159. Ugast pracovnika POS je nutna k provedeni kontroly neporu$enosti
kabelu a naslednému uloZeni do plastovych pllenych chranicek AROT nebo KOPOHALF.

Viyhledové tato trasa miZe byt vyuZzita i pro modernizaci optickym pfipojenim.
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m) seznam pozemku podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umist'uje a provadi

Katastralni uzemi Rokytnice u Vsetina (786951)

Parcela €. 460/6 LV 10951 Ostatni plocha (zelen) 9127 m2
Vlastnické pravo:
Mésto Vsetin, Svarov 1080, 75501 Vsetin

n) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni pasmo

V ramci opravy schodisté a zpevnénych ploch nevznikne nové ochranné nebo bezpe€nostni pasmo. UloZeni
stavajiciho vedeni CETIN do nové chranicky je provedeno ve stavajici trase, nevznika nové ochranné pasmo.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY
B.2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZiVANI

a) nova stavba nebo zména dokonéené stavby; u zmény stavby udaje o jejich souéasném stavu, zavéry
stavebné technického, pripadné stavebné historického prizkumu a vysledky statického posouzeni
nosnych konstrukci

Je feSena zména dokoncené stavby

Stavajici stav:

Venkovni dvouramenné pfimé vyrovnavaci schodisté vede k hlavnimu vstupu do 8koly, do pavilénu Vedeni a
Saten. Budova pavilénu vedeni a Saten je dvoupodlazni, Castecné podsklepena, s plochou stfechou, postavena
Zelezobetonovym montovanym systémem MS-OB s nosnou konstrukci tvofenou deskovym podélnym skeletem.
Konstrukéni vySka pavilonu je 3,3 m.

V roce 2018 byla provedena vyména vyplni otvor v obvodové konstrukci, véetné vymény vnitinich a venkovnich
parapet(, dale bylo provedeno zesileni VKZS izolantem z EPS tl. 120 mm. Pfi tehdej§i vyméné hlavnich vstupnich
dvefi za hlinikové s tepelné izolanim trojsklem, s hlinikovym prahem, bylo provedeno vybetonovani podlahy zavétfi,
vCetné polozeni KARI sité. Pfi betonazi byla osazena plvodni istici zona. Betonova deska zavétfi byla dorovnana
ke stavajici asfaltové zpevnéné ploSe betonovym nabéhem.

Zpevnéna plocha stavajiciho chodniku a prostranstvi pfed vstupem je s finalnim asfaltovym povrchem. Plocha
vykazuje znacnou nerovnost zplisobenou dil¢imi opravami. Posledni oprava chodniku byla provedena betonem.
Pfedpokladana skladba pod asfaltem je z kameniva zpevnéného cementovou zalivkou.

Venkovni vyrovnavaci schodisté je skladano z kamennych stupiiti (bloky z Zuly), se zkosenymi podstupnicemi a
zbrouSenou vnéjSi hranou. Stupné jsou osazeny na sebe se zamkem (vybrouSeny zub). Bloky stupridi jsou ve tfech
délkach (cca 142, 158 a 150 cm) vyskladany jsou s pfesahy zajiStujici vazanou skladbu. Nosna konstrukce pod
stupni je z zelezobetonovych pasd, na které byly stupné osazeny pravdépodobné do zavadlého prostého betonu,

v soucasné dobé je zfejmé dorovnavani schodli podsypem z drceného kameniva, nebo podmazavanim. Pfesny
zplsob osazeni schodl a skute¢na podplrna konstrukce, stejné jako jeji technicky stav nebylo mozno ovéfit (s
ohledem na hmotnost stuprili a v €ase zpracovani PD probihajici $kolni rok). Navrh opravy schodisté vychazi
informaci dostupnych v plvodni projektové dokumentace z roku 1977 a ze zkuSenosti osob zabyvajicich se
kamennymi konstrukcemi. Mezipodesta je nyni 50 mm tlusta betonova deska s KARI siti ve Spatném technickém
stavu na térkopiskovém podsypu.

b) acel uzivani stavby
Komunikaci pro pési.
c) trvala nebo docasna stavba
Stavba je trvala
d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavk( na stavby a
technickych pozadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Oprava komunikaci pro péSi je navrzena v souladu s technickymi pozadavky na stavby.
Projektova dokumentace nefeSi zménu v interiéru objektu, bezbariérovy pohyb v budové neni tudiz touto
dokumentaci feSen.
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e) informace o tom, zda a v jakych ¢astech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotéenych organt

Stavebni Upravy nezasahuji do stavajiciho pozarné bezpecnostniho feSeni objektu. Nefesi se zména
hygienického zazemi v objektu, nejsou instalovany nové zdroje hluku, vibraci atp. Neni navrzena objemova zména v
Uzemi pfistavbou ani nastavbou. Neni nutno podavat zadosti o vyjadreni organu statni spravy.

f)  ochrana stavby podle jinych pravnich piedpist
Budova neni paméatkové chranéna, ani se nenachazi v pamatkové chranéné zéné jiné kulturni pamatky.

g) navrhované parametry stavby - zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet funkénich
jednotek a jejich velikosti apod.

Stavajici zpevnéna plocha: 50,5 m2 — bude opravena
Oprava nezpevnéné plochy - vsakovaci dlazba na ploSe cca 21 m2
Venkovni vyrovnavaci schodisté s mezipodestou a opérnou zdi: 27 m2

h) zéakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodareni s dest'ovou vodou, celkové
produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi, tfida energetické naroénosti budov apod.

Stavebni Upravy nevedou ke zménam ve spotfebé médii a hmot. Neni feSena zména v hospodareni se
splaskovou nebo destovou vodou. Nejsou navrzeny stavebni Upravy ovliviiujici energetickou naroénost budovy.

i)  zakladni pfedpoklady vystavby - Easové udaje o realizaci stavby, €lenéni na etapy

Projektova dokumentace pro provadéni stavby: bfezen 2024
Provadéni stavby: Cervenec — srpen 2024
Stavba nebude &lenéna na etapy.

j)  orientaéni naklady stavby
1,122 mil. K&, bez DPH

B.2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

a) urbanismus - uzemni regulace, kompozice prostorového feseni

Rekonstrukce nepfedstavuje zménu prostorového uspofadani dotCeného Uzemi, z estetického hlediska pfinese
pozitivni vliv na vzhled dotéeného prvku a jeho bezprostfedni okoli.

b) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feseni

Chodnik a zpevnéna plocha pfed hlavnim vstupem budou z betonové zamkové dlazby obdélnikového tvaru,
v odstinu Sedé (pfirodni).

Mezi vstupnim zavétfim a pavilénem télocvien je navrzeno souvrstvi se vsakovaci dlazbou, tj. s dlazbou
s distan¢nimi vystupky, mezery (tvofi cca 28% plochy) budou vysypany drcenym kamenivem, tim bude docileno
zasakovani destovych vod. V dané ploSe budou na betonové patky kotveny stojany na kola, které jsou navrzeny
kruhové s kovovou kostrou chranénou pryzovym pouzdrem, primér kruhu je navrzen cca 800 mm.

Stavajici kamenné (zulové) bloky stuprit budou demontovany, nosna konstrukce schodisté bude opravena.
Kamenné stupné budou repasovany. Nové zabradli je navrZeno trubkové se svislym tyovym €lenénim, kotveno
z bocni strany do konstrukce zakladovych past, dale do opérné zdi napravo od zavétfi.

Opérna zed vychodné od schodisté (blize k pavilénu télocvicen) je podle plvodni dokumentace betonova, jeji
nadzemni Cast tvofi zabradli. Nadzemni ¢ast je s jednostrannym licovym zdivem (ze strany vnéj$i) ze sparovaného
lomového kamene (zula). Vnitfni strana zdi je s omitkou, ktera vykazuje poSkozeni od destové vody. Koruna zdi byla
srovnana betonovou mazaninou a zakryta betonovymi dlazdicemi 600x400x40 mm, které jsou nasékavé a dilci kusy
jsou odskocené od podkladu. Licové kamenné zdivo na vnéjSi strané bude ocisténo a oSetfeno hydrofobnim
transparentnim nastfikem. Omitka na vnitfni strané bude odstranéna, betonovy povrch zdi bude vyrovnén a oSetfen
uzaviracim natérem, vzhled zlstane betonovy (Sedy). Nové je navrZena koruna zdi s kamennym obkladem (Zula)
tlouStky 60 — 80 mm s ochranou povrchu hydrofobnim transparentnim nastfikem, barva kamene bude v odstinu
kamene licového zdiva, tj. Sedomodré. Na zdi bude vyménéno madio.

B.2.3 CELKOVE PROVOZNi RESENI, TECHNOLOGIE VYROBY

Provoz Skoly: pondéli — patek od 7:00 do 16:00
Provoz na zpevnénych plochach je i v ¢ase odpolednich a ve€ernich sportovnich aktivit v télocvitnach.
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B.2.4 BEZBARIEROVE UZiVANi STAVBY

Zasady feSeni piistupnosti a uzivani stavby osobami se snizenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné
dajd o podminkach pro vykon prace osob se zdravotnim postizenim.

Projektovou dokumentaci neni feSena zména stavajiciho stavu uZivani pavilén( ZS osobami se snizenou
schopnosti pohybu a orientace. V soucasnosti je ve Skole k dispozici schododlez, umoziujici pfekonani vyskovych
rozdilu.

B.2.5 BEZPECNOST PRI UZiVANi STAVBY

Stavba je navrzena tak, aby pfi jejim uZivani a provozu nedochazelo k urazu uklouznutim, pddem, ndrazem,
popalenim, zasahem elektrickym proudem. Ke stavbé budou pouzity stavebni vyrobky, které vyhovuji pozadavkim
NV €. 163/2002 Sb. ve znéni pozdéjSich zmén.

Stavba je navrzena v souladu se zakonem ¢. 283/2021 Sb. Stavebni zakon, ve kterém jsou specifikovany
technické pozadavky na stavby. Tzn. Ze stavba je navrZzena a musi byt provedena tak, aby byla vhodna pro uréené
vyuziti a po celou dobu trvani a plnila pfi béZné udrzbé a plsobeni bézné piedvidatelnych vlivi zakladni pozadavky
na stavby, kterymi jsou

a) mechanicka odolnost a stabilita,

b) pozarni bezpeénost,
¢) ochrana zdravi,
d) ochrana Zivotniho prostiedi,

€) bezpecnost a pfistupnost pfi uzivani, provozu a udrzbg,

f) Uspora energie,

g) udrzitelné vyuzivani pfirodnich zdroju

Veskeré konstrukce jsou navrzeny tak, aby odolavaly stanovenému zatiZeni, aby zatizeni trvale prenesly bez
poSkozeni a nadlimitnich deformaci.

Na stavbé budou pouzity finalni naslapné povrchy v souladu s funkci a vyuzitim daného prostoru a pozadavkem
na protiskluznost dle CSN 74 4505 Podlahy — Spoleén4 ustanoveni.

Podlahy a povrchy pochozich ploch ¢asti staveb budou splfiovat podminky protiskluznosti, v prostorach, kde se
pfedpoklada mokry provoz budou podminky dodrZzeny za mokra:

— soucinitel smykového tfeni nejméné 0,5 nebo

— hodnoty vykyvu kyvadla nejméné 40 nebo

— uhel kluzu nejméné 10°

Pfi bourani bude dodrzeno veskerych nafizeni a pfedpisti BOZP.

B.2.6 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

a) stavebnifeseni

—_—— — —

b) konstrukéni a materialové feSeni
SO 01 Schodisté a zpevnéné plochy

Zameér fesi opravu povrchu zpevnéné plochy pred hlavnim vstupem a chodniku ke vstupu do pavilonu télocvicen.
Stavajici asfaltovy povrch bude odstranén, véetné podioZi. Odstranény budou chodnikové obrubniky, véetné loze.
Nova zpevnéna plocha a chodnik jsou navrZeny z betonové zamkoveé dlazby 200x100x60 mm se skladbou urcenou
pro plochy bez pojezdu vozidly. Nové bude odebréna zemina z prostoru mezi chodnikem k pavilénu télocviéen a
okapovym chodnikem u $aten Il. stupné. Okapovy chodnik bude zachovén. V prostoru je navrZena dlazba vsakovaci
tl. 60 mm, dlazdice je s distan¢nimi mezerniky, rozmér vCetné mezery je cca 200x200 mm, podil zasakovaci ¢asti je
cca 28 %. Zpevnéné plochy budou ohranieny chodnikovym obrubnikem 100x200x1000 mm ulozené do betonového
loze C12/15.

Bude provedena demontaz kovového zabradli na strané zapadni a demontaz madla zabradli z nadzemni ¢asti
opérné zdi. Nové zabradli a madlo je navrzeno kovové, s povrchem zéarové zinkovanym. Zabradli bude sestaveno
z kulatych profild se svislym tyovym ¢lenénim.

Oprava kamenného schodisté zahrnuje demontaz zulovych stupnid, jejich ociténi a povrchové osetreni,

v pfipadé nutnosti bude tfeba provést obnovu zbrouseni osazovaci drazky (zamku) a zkoseni vnéjSi hrany stupnice.

Bude provedeno odebrani podsypového materialu pod stupni, odkryti koruny zakladové konstrukce. Je navrzeno
ocisténi betonovych konstrukci tlakovou vodou a dale navrzena reprofilace koruny zakladovych past. Opravené
Zulové stupné budou osazeny zpét na opravenou nosnou konstrukci do zavadlého betonu na Zelezobetonovych
pasech a do nového zhutnéného podsypu z drceného kameniva.
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Opérna zed na vychodni strané schodisté bude opravena jak v nadzemni ¢asti — kamenné zdivo bude ocisténo a
opatfeno transparentnim hydrofobnim nastrikem, tak pod terénem. Bude provedeno odkopani terénu do hloubky
1000 — 1200 mm, ociténi betonové zakladové konstrukce, provedeni stérkové hydroizolace, nasledné bude
provedena ochrana konstrukce nopovou félii vytazenou min. 100 mm nad terén s ukon&enim vétraci listou. V paté
vykopu bude do ochranné geotextilie a loze z drceného kameniva polozena drendzni trubka. Po dosypani zeminy o
vySce v @ 1 m bude ve sklonu od lice zdi osazena do betonového loze odvodniovaci dlazdice Sitky 300 mm, pro
odvedeni srazkové vody stékajici po terénu. Destova voda bude odvedena do mista pro vsakovani, to bude svislé,
vyskladané z pérobetonovych vsakovacich dilct o vnitfnim prdméru napf. 500 mm, vysky cca 300 mm (celkové
vySky cca 900 mm), prostor pro vsakovani bude vysypan kamenivem fr. 16-32 mm. Z vnitfni strany bude betonova
nadzemni Cast zdi zbavena omitky, beton bude o€istén tlakovou vodou a po vyschnuti bude na tvrdy, soudrzny,
Cisty, zdrsnény povrch provedena vyspravkova polymercementova malta na beton, jako finalni zapraveni bude
vodou Feditelny ochranny natér na beton (akrylatova disperze).

Je navrZena oprava koruny opérné zdi zapadné od hlavniho vstupu.

Soucasti praci je napojeni konstrukci, které nejsou pfedmétem opravy. Jde o opravu asfaltové plochy parkovisté
u nastupniho schodu spodniho ramene schodisté, v rozsahu nezbytné nutném. Odfezani a doplnéni asfaltové plochy
chodniku vedouciho podél pavilénu télocvicen.

Sougasti praci je dopInéni venkovnich &isticich zon. Cistici zény budou odvodnény.

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Z pohledu mechanické odolnosti a stability je stavba navrZzena a musi byt provedena v souladu se zakonem ¢&.
283/2021 Sh. Stavebni zakon tak, aby Uc¢inky zatizeni a nepfiznivé vlivy prostiedi, kterym je vystavena béhem
vystavby a uzivani, nemély za nésledek

o nahlé nebo postupné zficeni stavby nebo jeji ¢asti,

o nepfipustné deformace, které mohou narusit stabilitu stavby, mechanickou odolnost a funkéni zplsobilost
stavby nebo jeji ¢asti,

o poSkozeni Casti stavby nebo technickych zafizeni anebo instalovaného vybaveni v dusledku deformace
nosné konstrukce,
poSkozeni stavby v mife nepfiméfené puivodni pficing,

o ohrozeni provozuschopnosti dopravni a technické infrastruktury v dosahu stavby nebo stavenisté,
poskozeni stavby vlivem nepfiznivych G¢inkd podzemnich vod nebo dynamickymi Gcinky povodriovych
pratoku, popfipadé hydrostatickym vztlakem pfi zaplaveni,

e ohrozZeni pruto¢nosti koryt vodnich tok(, popfipadé Udolnich profili mostl a propustkd.

B.2.7 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKA TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

a) technickeé reseni

Pfed hlavnim vstupem do pavilénu Vedeni a Saten se nachazi cca 200 mm pod Urovni upraveného terénu vedeni
sité elektrokomunikacénich kabelli ve spravé spolecnosti CETIN. Vedeni je v betonové roufe o priméru cca 100 mm.
Za spoluprace s majitelem a spravcem vedeni bude provedeno Setrné odstranéni betonové roury a kabely budou
v celé trase v chodniku uloZeny do pulené chrani¢ky DN 63 mm.

Zpevnéna plocha pred hlavnim vstupem bude odvodnéna liniovym Zlabem, zausténym trubkou nad nezpevnény
terén.

Pii dorovnani plochy chodniku k pavilonu télocviGen je tfeba provést zvednuti stavajiciho poklopu kanalizaéni
Sachty (prstenec ve vrchni ¢asti Sachty bude dobetonovan). Na Sachtu bude napojeno odvodnéni Eistici zony pred
vstupem do télocviény.

b) vycet technickych a technologickych zafizeni
Nejsou feSeny noveé technické a technologické zafizeni.

B.28 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI
Stavajici pozarné bezpeénostni feSeni neni stavbou ménéno. Schodisté bude provedeno tak, aby uzivatelé mohli
objekt Skoly bezpeéné opustit.
B.29 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Neni nutno fesit
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B.2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVNi A KOMUNALNi PROSTREDI

Zasady resSeni parametr( stavby - vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod., a dale
zasady feseni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk, prasnost apod.

Vétrani, vytapéni, osvétleni, zdsobovani vodou a nakladani s odpady z provozu 8koly neni nutno fesit.

Nakladani s odpady z provadéni stavby je popsano v ¢asti B.8.h) - odpady z provadéni stavby.

Hluk a vibrace

Stavebnimi upravami nedojde ke zméné, navySeni, hluku a vibraci z provozu budovy.

Produkce hluku a prasnosti v pribéhu stavby bude vSemi dostupnymi prostfedky minimalizovana (skrapéni suté
atp.) - bude nutno dodrZovat pfisludné pfedpisy a vyhlaSky. Pfi realizaci stavby nebude nic spalovano a Zadna
Skodlivina nebude vypous$téna do ovzdusi.

B.2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi
b) ochrana pfed bludnymi proudy
¢} ochrana pred technickou seizmicitou
d) ochrana pred hlukem
e) protipovodiova opatreni

f)  ostatni ucinky - vliv poddolovani, vyskyt metanu apod.
Neni nutno fesit.

B.3  PRIPOJENi NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU
a) napojovaci mista technické infrastruktury
Zistavaji stavajici.
b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky
Stavbou se neméni.
B.4  DOPRAVNi RESENi

a) popis dopravniho feSeni véetné bezbariérovych opatreni pro pfistupnost a uzivani stavby osobami se
snizenou schopnosti pohybu nebo orientace

b) napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

¢} doprava v klidu
Stavbou se neméni

d) pésia cyklistické stezky
Nejsou stavbou dotCeny.
B.5 RESENi VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV
a) terénni Gpravy
b) pouzité vegetacni prvky
c) Dbiotechnicka opatieni
Neni nutno fesit.
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B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a pida

b) vliv na pfirodu a krajinu - ochrana devin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a Zivo€ich,
zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

¢} vliv na soustavu chranénych tzemi Natura 2000

d) zpusob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na zivotni prostredi, je-li
podkladem
e) v pfipadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry zptisobu

vvvvv

f)  navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle jinych
pravnich predpist
V pripadé, ze je dokumentace podkladem pro spole¢né Gizemni a stavebni fizeni s posouzenim vlivli na
zivotni prostredi, neuvadi se informace k bodlim a), b), d) a e), nebot’ jsou soucasti dokumentace vlivi
zaméru na zivotni prostiedi.
Neni nutno Fesit.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Splnéni zakladnich pozadavku z hlediska pInéni kol ochrany obyvatelstva.

Podle zakona ¢. 239/2000 Sb., o integrovaném zachranném systému ve znéni pozdgjSich predpistl se ochranou
obyvatelstva rozumi pinéni kol civilni ochrany, zejména varovani, evakuace, ukryti a nouzové preziti obyvatelstva,
ale také dalSi opatfeni provadéna k zabezpeceni ochrany Zivota obyvatelstva, jeho zdravi a majetku.

Objekt ZS neslouzi jako stavba civilni ochrany. Do Fe$eni systému varovani, evakuace atd. se stavbou
nezasahuje.

B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
Stavenisté bude zajisténo dodavkou vody z vnitfnich rozvodl stavajiciho objektu. Dodavku elektrické energie

zajisti investor v ramci objektu, nebo firma staveni$tnim rozvadééem. Stavebni firma provadéjici stavebni prace po
dohodé s investorem zajisti méfeni spotfeby a Uhradu

b) odvodnéni stavenisté

Neni nutno Fesit. V pfipadé &isténi degradovanych ploch tlakovou vodou je tfeba zajistit zachyt materialG a hmot,
které budou odstrariovany. V pfipadé vétsi destt bude provedeno odéerpani deStovych vod z vykopU. Na jejich
likvidaci se dohodne dodavatel stavby s investorem a spravcem destové kanalizace.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Napojeni stavenité na dopravni infrastrukturu bude s vyuZzitim stavajicich komunikaci sidlisté Rokytnice.

V Case vystavby bude Skola mimo provoz. Pro stavbu bude mozno vyuzit zpevnéné plochy parkovisté v prostoru
pfed hlavnimi vstupy do Skoly.

Napojeni na technickou infrastrukturu bude feSeno v rdmci stavajiciho technického vybaveni budovy.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavebnimi pracemi a zafizenim stavenisté bude dotéena parcela ¢. 460/6. Stavebni mechanizace a zafizeni
stavenisté bude omezovat pozemek v rozsahu nezbytné nutném, na kterém se dodavatel stavby dohodne s
investorem (tj. majitelem) pozemku. Zafizenim stavenisté bude omezena zpevnéna plocha parkovisté pfed hlavnimi
vstupy do pavilonu Vedeni a Saten ze strany severni. Zafizeni stavenisté zahrnuje pfevazné kontejnery na tfidény
odpad, unimo buriky pro stavbyvedouci, mobilni WC, parkovani atp.

V priibéhu stavby bude okoli zatizeno doasné hlukem z bouracich praci, a to v ¢ase od 8h do 12h a nasledné v
¢ase od 14h do 18h, vyhradné v pracovnich dnech (prace nebudou provadény v ase svatk a nedélniho pracovniho

Po celou dobu vystavby zajisti stavebni firma stavenisté podle zasad bezpecnosti a ochrany zdravi na pracovisti
podle pfislusnych pfedpist. Stavebni firma se na vSech podminkéch provozu na stavenisti a pohybu pracovnik(
stavby dohodne pred zahajenim stavby s investorem a majitelem / provozovatelem objektu. Dodavatel stavby zajisti
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ochranu a zabezpe&eni konstrukci, které nejsou pfedmétem opravy (okapova chodnik, vypiné otvord, zateplovaci
systém atp., v pfipadé zpfistupnéni interiéru Skoly bude zaji$téna ochrana zejména dotéenych podlah rozprostfenim
napf. Pe folie, netkana textilie, OSB desek, atp. Veskeré Skody na konstrukcich, které nejsou pfedmétem stavebnich
Uprav budou dodavatelem stavby uvedeny do plvodni podoby. Stavebni firma zajisti kaZzdodenni Uklid prostor stavby
a jejiho okoli, pfijezdové cesty atp. Zajisti, aby se odpad ze stavebnich praci nedostal do prostor sidlisté.

e) ochrana okoli stavenisté a poZzadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin

Ochrana okoli stavenisté pfedstavuje pfedevsim takova opatfeni, zajisténé dodavatelem stavby, aby pfi
pouzivani a skladovani vyrobk( uréenych pro stavebni prace, nedo$lo ke kontaminaci pldy, ani Gniku do
povrchovych, nebo podzemnich vod, kanalizace, pfipadné vodotece.

Asanace nejsou feSeny. Demolice objektl nejsou navrzeny. Kaceni dfevin neni nutno fesit.

f)  maximalni do€asné a trvalé zabory pro stavenisté
DocCasné i trvalé zabory stavenisté se budou nachazet v arealu zakladni Skoly.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy
Neni nutno fesit.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadu a emisi pfi vystavhé, jejich likvidace

Pfi provadéni stavby je nutno dodrzovat zakon €. 541/2020 Sb. Zakon o odpadech. Odpad vznikajici pfi realizaci
stavby je odpadem stavebnim a demoliénim. Pfi provadéni stavby je nutno dodrzet postupy pro nakladani s
vybouranymi stavebnimi materialy uréenymi pro opétovné pouziti, vedlej§imi produkty, stavebnimi a demoli¢nimi
odpady tak, aby byla zaji$t&éna nejvys8i mozna mira jejich opétovného pouziti. Odpad bude tfidén a plvodce odpadu
bude moci prokéazat organim provadgjicim kontrolu podle zminéného zékona, ze odpad pfedal v odpovidajicim
mnozstvi k dalSimu vyuziti, pfipadné ke zneSkodnéni organizaci nebo organizacim, které jsou k tomu urceny,
vybaveny a opravnény.

Bude vznikat odpad z bouranych betonovych konstrukci, odstrafiovanych omitek, kovovych vyrobku, zbytky
stavebnich smési, lepidel, plastové a kovové obaly a nadoby od stavebnich materiall, papirové obaly atp. Likvidace
zbytku zdicich a omitkovych smési, lepidel atp. bude provadéna dle pokynl vyrobce téchto smési. Zbytky
zpracovanych smési, které jiz nebude mozno spotfebovat, budou shromazdovany v nadobé, a po vytvrdnuti budou
odvezeny na skladku jako inertni stavebni odpad. Stavebni firma se dohodne se stavebnikem na likvidaci odpadnich
vod vznikajicich pfi ¢iSténi nadob a néfadi. Po sednuti kalu ve sbémé nédobé bude voda likvidovana pfedem
stanovenym zpusobem. Kal bude po vytvrdnuti odvezen na skladku jako inertni stavebni odpad.

Podle predbéznych predpokladil se bude jednat o odpady ve smyslu vyhlagky Ministerstva ZP ¢.8/2021 Sb. o
Katalogu odpad a posuzovani vlastnosti odpadu (viz tabulky nize).

15 Odpadni obaly; absorpcni inidla, Cistici tkaniny, filtracni materialy a ochranné odévy jinak neurcené

Cislo Nazev odpadu Kategorie | Mnozstvi |Zptisob nakladani
odpadu odpadu (tun) |s odpadem

1501 Obaly (véetné oddélené sbiraného komunalniho obalového odpadu)

150101 |Papirové a lepenkové obaly 0 0,012|Sbérné suroviny, recyklace
150102 |Plastové obaly 0 0,008|Sbérné suroviny, recyklace
17 Stavebni a demoli¢ni odpady (v€etné vytézené zeminy z kontaminovanych mist)

Cislo Nazev odpadu Kategorie | Mnozstvi |ZpUsob nakladani
odpadu odpadu (tun) |s odpadem

17 01 Beton, cihly, tasky a keramika

17 01 01 |Beton 0] 10,400|Skladka, drceni a recyklace
17 01 07 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a 0] 0,110|Skl&dka, drceni a recyklace

keramickych vyrobki neobsahujici nebezpec€né latky
17 02 Dievo, sklo a plasty

170201 |Dfevo 0 0,060|Skladka, vyuziti pro palivo
170203 |Plasty 0 0,040|Sbérné suroviny, recyklace
17 03 Asfaltové smési, dehet a vyrobky z dehtu
170304 |Asfaltové smési obsahujici dehet | NO |  6,500]Vyvoz na Fizenou skladku NO
17 04 Kovy (véetné jejich slitin)
1704 05 |Zelezo a ocel | 0 | 0,300[Sbérné suroviny, recyklace
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17 05 Zemina (véetné vytéZené zeminy z kontaminovanych mist), kameni, vytéZzena jalova hornina a hlusina
170504 |Zemina a kameni neuvedené pod Eislem 17 05 03 | 0 | 21,190]Skladka, recyklace

Dodavatel stavby bude dbat na minimalizaci vzniku odpadu. Pracovisté uklizet a odpady bude ukladat na
mistech k tomu uréenych. Ke stavhé bude pristupovat Setrné, aby nedoslo k poskozeni konstrukci, kterych
se stavba netyka.

i)  bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin
VytéZena zemina cca 9,97 m?.
UloZeni na mezideponii a pouziti pro zasyp a dorovnani terénu cca 3,85 m2.
Zbyvajici zemina bude odvezena.

j)  ochrana Zivotniho prostiedi pfi vystavbé

Likvidace zbytk( smési malt a lepidel a zbytky natérovych hmot bude provadéna dle bezpe&nostnich listd a
pokyn( vyrobce pouzitych vyrobku.

Bude spinén poZadavek NV ¢.148/2006Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi vlivy Géinku hluku. V dobé
budovy).

Motory automobil(i zasobujicich stavbu a motory mobilni techniky nebudou ponechany zbyte¢né bézet na
prazdno, nebudou zbyteéné zvySovany otacky. Ke sniZeni pradnosti je tfeba vybourany material urychlené odvazet
mimo zastavény prostor a dale odvazet k odpovidajici likvidaci. V pfipadé nutnosti bude bourany material, pfed
odvozem, skladovan na zpevnénych plochach, pfip. bude na nepropustném podkladu (desky, pevné folie atp.)

V pfipadé zneCisténi vozovek je na dodavateli stavby jejich neprodleny uklid.

k) zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Bude dodrzeno NV €. 591/2006Sb., o bliz8ich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenisti.

Pfiloha €. 1 stanovuje obecné pozadavky na zajiSténi stavenisté, zafizeni pro rozvod energie a pozadavky na
venkovni pracovi$té na stavenisti.

Priloha €. 2 stanovuje bliz§i minimalni pozadavky na bezpeénost a ochranu zdravi pfi provozu a pouzivani strojl
a nafadi na stavenisti.

Pfiloha ¢. 3 stanovuje poZadavky na organizaci prace a pracovni postupy. Mimo jiné skladovani a manipulace s
materialem, zednické a bouraci prace atd.

Pfiloha €. 4 stanovuje naleZitosti oznameni o zahdjeni praci

Pfiloha €. 5 stanovuje préce a ¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poSkozeni
zdravi, pfi jejichz provadéni vznika povinnost zpracovat plan.
I)  apravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Neni nutno fesit.
m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni

Neni nutno feSit dopravni omezeni. Pouze dodavatel stavby bude upozornén na skute€nost, Ze se objekt nachazi
v sidlistni zastavbé a neni mozno stavbu zasobovat velkymi nakladnimi auty.
n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - provadéni stavby za provozu, opatfeni proti

ucinkaim vnéjsiho prostiedi pii vystavbé apod.

V dobé provadéni stavby, 1j. letni prazdniny, bude $kola mimo provoz. Dodavatelské firma je povinna zabezpecit
stavbu tak, aby nedoslo k pohybu cizich osob po stavenisti.

Opatreni proti G¢inkum vnéj$iho prostiedi pfi vystavbé budou béZna. Stavebni material bude zabezpecen proti
desti a vétru, a zaroven proti moznému uniku a kontaminaci pudy a vod.
o) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy

+  zpevnéna plocha

+  postupna demontaz schodi$tovych stupfid, vyhodnoceni skute¢ného stavu. Postup dalSich praci bude

vyhodnocen za pfitomnosti TDI a projektanta
«  uvedeni okoli budovy do plvodniho stavu

Plan kontrolnich prohlidek stavby

Vsetin, bfezen 2024 Objednatel: ZS Vsetin, Rokytnice 436
IPR spol. s r.0. Investice - projekty - realizace, Jasenicka ul. 1828, 75501 Vsetin
tel.: 571431936 WWW.ipr.cz e-mail: info@ipr.cz



Cislo zak.: 1436/2024/IPR B. Souhrnna technicka zprava 12212

Vzhledem k béZnému konstrukénimu feSeni objektu a pouZité obvyklé technologii vystavby se pfedpoklada
pouze zavérecna prohlidka stavby pfed podanim zadosti o kolaudacni souhlas v ramci pfedani stavby.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Do celkového stavajiciho systému nakladani s deStovymi vodami se nezasahuje. Pro vsakovani povrchovych
vod stékajicich k opérné zdi je navrzena vsakovaci Sachta. Neni pfedpoklad velkého objemu vody z drenaze v paté
vykopu.
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